
PALAZZI MARIO
VIA CURIEL 15
21010 - CARDANO AL CAMPO (VA)
Telefono 0331260030
e-mail: palazzimario@libero.it

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO  LAVORI DI  RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SOLAI
ALA EST ED ATRIO CON INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE. - Scuola Primaria " Milite
Ignoto " Via De Amicis n° 1 - Casorate Sempione ( VA ) - APRILE 2017

COMMITTENTE:

Comune di Casorate Sempione Via De Amicis n° 3

IL TECNICO



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

ONERI SICUREZZA

Nr. 1 M15020

Recinzione  eseguita  con  rete  metallica,

maglia  50  x  50  mm,  in  filo  di  ferro  zincato,

diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali

di sostegno in profilato metallico a T, sezione

50 mm, compreso noleggio del materiale per

tutta  la  durata  dei  lavori,  legature,

controventature,  blocchetto  di  fondazione  in

calcestruzzo.

- Allestimento in opera e successivo

smontaggio e rimozione a fine lavori.

Allestimento cantiere mensa 1,00 45,000 2,000 90,00

Sommano mq 90,00 9,97 897,30

Nr. 2 M15104.b

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di

lega,  completo  di  piani  di  lavoro,  botole  e

scale di accesso ai piani, protezioni e quanto

altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli

oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine

lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per

altezze da 3,6 m fino a 5,4 m

- mensa 2,00 4,000 8,00

Sommano cad 8,00 102,99 823,92

Nr. 3 M15097.a

Ponteggi  con  sistema  a  telaio  realizzati  in

tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20

m,  prodotti  da  azienda  in  possesso  di

autorizzazione  ministeriale  ed  eseguiti  con

l'impiego  di  tubi  di  diametro  48  mm  e

spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o

verniciato,  compresi  progetto  e  relazione

tecnica  (quando  necessari),  pezzi  speciali,

doppio  parapetto,  protezioni  usuali  eseguite

secondo  le  norme  di  sicurezza  vigenti  in

materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro

onere  e  magistero  per  dare  l'opera  finita  a

perfetta  regola  d'arte:   montaggio

comprensivo  di  trasporto,

approvvigionamento, scarico avvicinamento e

tiro in alto - piani di lavoro da contabilizzarsi a

parte. Valutati a mq di proiezione prospettica

di facciata: dei materiali, per i primi 30 giorni)

- MONTAGGIO

Ala Est - Lato Nord 29,300 5,500 161,15

Ala Est - Lato Est 13,600 5,500 74,80

Ala Est - Lato Sud 24,200 5,500 133,10

Scala interna 7,200 11,500 82,80

Per esecuzione intonaco interno mensa 2,00 18,000 4,200 151,20

Piani di lavoro per esecuzione controsoffitto

mensa 10,00 18,000 3,000 540,00

Committenza:Amministrazione  Comunale Pagina 1

scuola primaria di primo grado

A  R I P O R T A R E 1.721,22



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Sommano mq 1.143,05 7,83 8.950,08

Nr. 4 M15097.b

Ponteggi  con  sistema  a  telaio  realizzati  in

tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20

m,  prodotti  da  azienda  in  possesso  di

autorizzazione  ministeriale  ed  eseguiti  con

l'impiego  di  tubi  di  diametro  48  mm  e

spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o

verniciato,  compresi  progetto  e  relazione

tecnica  (quando  necessari),  pezzi  speciali,

doppio  parapetto,  protezioni  usuali  eseguite

secondo  le  norme  di  sicurezza  vigenti  in

materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro

onere  e  magistero  per  dare  l'opera  finita  a

perfetta regola d'arte: noleggio per ogni mese

o frazione di mese successivo (non inferiore

a  25  giorni)  alla  funzionalità  operativa,

comprendente  la  manutenzione  ordinaria  e

quanto  altro  occorrente  -  piani  di  lavoro  da

contabilizzarsi  a  parte.  Valutati  a  mq  di

proiezione  prospettica  di  facciata.  -

NOLEGGIO OLTRE PRIMO MESE

Ala Est - Lato Nord 4,00 29,300 5,500 644,60

Ala Est - Lato Est 4,00 13,600 5,500 299,20

Ala Est - Lato Sud 4,00 24,200 5,500 532,40

Sommano mq 1.476,20 0,78 1.151,44

Nr. 5 M15097.c

Ponteggi  con  sistema  a  telaio  realizzati  in

tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20

m,  prodotti  da  azienda  in  possesso  di

autorizzazione  ministeriale  ed  eseguiti  con

l'impiego  di  tubi  di  diametro  48  mm  e

spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o

verniciato,  compresi  progetto  e  relazione

tecnica  (quando  necessari),  pezzi  speciali,

doppio  parapetto,  protezioni  usuali  eseguite

secondo  le  norme  di  sicurezza  vigenti  in

materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro

onere  e  magistero  per  dare  l'opera  finita  a

perfetta  regola  d'arte:  smontaggio  a  fine

lavoro  compreso  calo  in  basso,

accantonamento provvisorio, carico -  piani di

lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq

di  proiezione  prospettica  di  facciata:

compreso  il  trasporto  di  allontanamento  dal

cantiere. - SMONTAGGIO

Ala Est - Lato Nord 29,300 5,500 161,15

Ala Est - Lato Est 13,600 5,500 74,80

Ala Est - Lato Sud 24,200 5,500 133,10

Scala interna 7,200 11,500 82,80

Per esecuzione intonaco interno mensa 2,00 18,000 4,200 151,20

Piani di lavoro per esecuzione controsoffitto
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

mensa 10,00 18,000 3,000 540,00

Sommano mq 1.143,05 2,82 3.223,40

Nr. 6 M15101.a

Noleggio  di  piano  di  lavoro  per  ponteggi

costituito da tavole metalliche prefabbricate in

acciaio  zincato,  spessore  10/10  mm,  od  in

legno  di  abete,  spessore  50  mm,  e  tavola

fermapiede  (per  i  primi  30  giorni,  compreso

ogni  onere  e  magistero  di

approvvigionamento,  montaggio,  valutato  a

mq  di  facciata  (proiezione  prospettica):

manutenzione,  smontaggio  e  ritiro  dal

cantiere  a  fine  lavori)  -  MONTAGGIO  E

SMONTAGGIO

Ala Est - Lato Nord 29,300 5,500 161,15

Ala Est - Lato Est 13,600 5,500 74,80

Ala Est - Lato Sud 24,200 5,500 133,10

Scala interna 7,200 11,500 82,80

Per esecuzione intonaco interno mensa 2,00 18,000 4,200 151,20

Piani di lavoro per esecuzione controsoffitto

mensa 10,00 18,000 3,000 540,00

Sommano mq 1.143,05 2,33 2.663,31

Nr. 7 M15101.b

Noleggio  di  piano  di  lavoro  per  ponteggi

costituito da tavole metalliche prefabbricate in

acciaio  zincato,  spessore  10/10  mm,  od  in

legno  di  abete,  spessore  50  mm,  e  tavola

fermapiede  (valutato  a  mq  di  facciata

(proiezione  prospettica):  per  ogni  mese  o

frazione di mese successivo (non inferiore a

25  giorni)).  NOLEGGIO  OLTRE  AL  PRIMO

MESE

Ala Est - Lato Nord 4,00 29,300 5,500 644,60

Ala Est - Lato Est 4,00 13,600 5,500 299,20

Ala Est - Lato Sud 4,00 24,200 5,500 532,40

Sommano mq 1.476,20 0,76 1.121,91

Nr. 8 M15102.a

Noleggio  di  scale  da  cantiere  per  ponteggi,

composte da elementi tubolari zincati a caldo

con incastro rapido su collegamenti ortogonali

a  quattro  vie,  rampe,  gradini,  pianerottoli,

tavole  fermapiede  e  parapetti;  per  una

larghezza  utile  di  ogni  rampa  pari  a  66  cm,

una  dimensione  totale  della  scala  in

proiezione  orizzontale  pari  a  460  cm  x  180

cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con

ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese

di  noleggio  su  una  (per  i  primi  30  giorni,

compreso  ogni  onere  e  magistero  di

approvvigionamento, montaggio, permanenza

dell'attrezzatura  pari  ad  un  anno  circa:
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

manutenzione,  smontaggio  e  ritiro  dal

cantiere a fine lavori)

Ala Est - Lato Est 2,00 5,500 11,00

Scala interna 11,500 11,50

Mensa 8,000 8,00

Sommano m 30,50 99,45 3.033,23

Nr. 9 M15102.b

Noleggio  di  scale  da  cantiere  per  ponteggi,

composte da elementi tubolari zincati a caldo

con incastro rapido su collegamenti ortogonali

a  quattro  vie,  rampe,  gradini,  pianerottoli,

tavole  fermapiede  e  parapetti;  per  una

larghezza  utile  di  ogni  rampa  pari  a  66  cm,

una  dimensione  totale  della  scala  in

proiezione  orizzontale  pari  a  460  cm  x  180

cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con

ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese

di  noleggio  su  una  (permanenza

dell'attrezzatura  pari  ad  un  anno  circa:  per

ogni  mese  o  frazione  di  mese  successivo

(non inferiore a 25 giorni))

Ala Est - Lato Est 1,00 5,500 5,50

Sommano m 5,50 35,93 197,62

Nr. 10 M15103

Rete  in  fibra  sintetica  rinforzata,  per  la

protezione  delle  impalcature  edili  in  vista,

compreso lo smontaggio a fine lavori

Ala Est - Lato Nord 29,300 5,500 161,15

Ala Est - Lato Est 13,600 5,500 74,80

Ala Est - Lato Sud 24,200 5,500 133,10

Sommano mq 369,05 2,62 966,91

Nr. 11 M15018

Recinzione  di  protezione  esterna  con

steccato in tavole di abete, fissato alla parte

inferiore  del  ponte  di  servizio  o  ad  apposita

struttura  metallica  indipendente  (da

computarsi  entrambi  a  parte),  compreso

noleggio del materiale per tutta la durata dei

lavori,  trattamento  protettivo  del  materiale,

impianto di segnaletica a norma, montaggio,

smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

Ala Est - Lato Nord 29,300 2,000 58,60

Sommano mq 58,60 17,27 1.012,02

DEMOLIZIONI E SCAVI

Nr. 12 D15091

Smontaggio  di  profilati  in  ferro  compreso

smuratura  delle  grappe  e  rimozione  della

bulloneria di collegamento, eventuale taglio a

sezione degli  elementi  e  l'avvicinamento del
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

materiale  di  risulta  al  luogo  di  deposito

provvisorio,  compreso  il  carico  diretto  sul

camion.  (  Non  è  previsto  l'accantonamento

del materiale di risulta ).

Smontaggio struttura in ferro scala esistente 1.250,000 1.250,00

Sommano kg 1.250,00 0,94 1.175,00

Nr. 13 D15093

Smontaggio  di  cancelli,  parapetti  ecc.  in

legno, compreso l'eventuale telaio, smuratura

delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale

taglio  a  sezione  degli  elementi  e

l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo

di deposito provvisorio; escluso il solo calo in

basso

smontaggio:

- pensilina della porta sul prospetto sud 2,000 2,000 4,00

rimontaggio:

- pensilina della porta sul prospetto sud 2,000 2,000 4,00

Sommano mq. 8,00 12,51 100,08

Nr. 14 D15028

Demolizione  di  pavimento  in  piastrelle  di

ceramica,  compreso  il  sottofondo  dello

spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo

di malta o colla compreso l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio del materiale di

risulta; escluso il solo calo in basso.

Plinti mensa 4,00 3,000 3,000 36,00

Sommano mq. 36,00 8,92 321,12

Nr. 15 D15039

Demolizione  di  sottofondo  in  malta

cementizia, compreso avvicinamento al luogo

di deposito provvisorio del materiale di risulta,

in attesa del trasporto allo scarico.

Parte eccedente i cm. 5 del punto precedente

- Plinti mensa 4,00 3,000 3,000 0,100 3,60

Sommano mc. 3,60 74,30 267,48

Nr. 16 D15038

Demolizione  di  massetto  in  calcestruzzo,

compreso avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio  del  materiale  di  risulta,  in  attesa

del trasporto allo scarico

- Plinti mensa 4,00 3,000 3,000 0,100 3,60

Sommano mc 3,60 163,46 588,46

Nr. 17 D15003.a

Demolizione  di  muratura,  anche  voltata,  di

spessore superiore ad una testa, eseguita a

mano,  compresa  la  cernita  ed

accantonamento del materiale di recupero da
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

riutilizzare  e  l'avvicinamento  al  luogo  di

deposito  provvisorio  del  materiale  di  risulta:

muratura in mattoni

- Dalle demolizioni per innesto travi atrio e

scala 20,00 0,500 0,500 0,500 2,50

Sommano mc 2,50 154,85 387,13

Nr. 18 D15041

Demolizione  di  rivestimento  in  ceramica,

compreso  avvicinamento  del  materiale  di

risulta  al  luogo  di  deposito  provvisorio,  in

attesa del trasporto allo scarico

Bgano e cucina zona mensa (*lung. =

4,60+4,20) 8,800 2,300 20,24

Sommano mq 20,24 7,18 145,32

Nr. 19 D15047

Rimozione  zoccolino  battiscopa  in  gres  o  di

maiolica  o  marmo,  compreso avvicinamento

del  materiale  di  risulta  al  luogo  di  deposito

provvisorio,  in  attesa  del  trasporto  allo

scarico, esclusi carico e trasporto a discarica

controllata e relativi oneri

 (*lung. =

18,85+18,85+10,05+10,05+4,60+5,85+4,60+

5,85+4,60+6,00+6,00) 95,300 95,30

Sommano m 95,30 2,82 268,75

Nr. 20 A.01.04.0030.A

Servizio  di  prelievo  dei  campioni  della  voce

A.01.04.0025 presso cantieri  e  trasporto  dei

medesimi presso il laboratorio (a) fino a 100

km dal punto di prelievo.

1,00 1,00

Sommano a viaggio 1,00 209,00 209,00

Nr. 21 A.01.04.0025.B

Caratterizzazione di  base (analisi  qualitativa

chimico-fisico secondo All. 5, Titolo V, Tab.1,

D.Lgs. 152/06 e s.m.e i.). Composti inorganici

da  analizzare  in  relazione  al  tipo  di

inquinamento  presunto  (comprensivo  dei

rapporti  di  prova  delle  analisi  effettuate,

escluso  il  prelievo  e  trasporto  dei  campioni

per  cui  vedi  voce  A.01.04.30):  b)  arsenico,

cadmio,  cromo totale,  piombo,  nichel,  rame,

zinco,  mercurio,  idrocarburi  leggeri  C<12  e

idrocarburi pesanti C>12

1,00 1,00

Sommano ad analisi 1,00 316,00 316,00

Nr. 22 A15004.a

Scavo  a  sezione  obbligata,  in  terre  di

qualsiasi  natura  e  compattezza,  con
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

esclusione  di  quelle  rocciose  e  argillose,

compresa  l'estrazione  a  bordo  scavo  ed

escluso  dal  prezzo  l'allontanamento  del

materiale  dal  bordo  dello  scavo:  per

profondità fino a 2 m per il posizionamento dei

plinti di fondazione all'interno della mensa.

- Plinti mensa 4,00 3,000 3,000 0,600 21,60

Sommano mc. 21,60 74,29 1.604,66

Nr. 23 D15022

Spicconatura  e  scrostamento  di  intonaco  a

vivo  di  muro,  di  spessore  fino  a  5  cm,

compreso  l'onere  di  esecuzione  anche  a

piccole zone, la spazzolatura delle superfici e

l'avvicinamento  al  luogo  di  deposito

provvisorio del materiale di risulta

Ala Est - Lato Nord 29,300 5,500 161,15

Ala Est - Lato Est 11,200 5,500 61,60

Ala Est - Lato Sud 24,200 5,500 133,10

Ala Est - Interno 23,700 5,000 118,50

Ala Est - Interno 10,100 5,000 50,50

Ala Est - Interno 23,700 5,000 118,50

Sommano mq 643,35 14,86 9.560,18

Nr. 24 D15023

Compenso  alla  spicconatura  degli  intonaci

per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi

architettonici presenti

Ala Est - Lato Nord 29,300 5,500 161,15

Ala Est - Lato Est 11,200 5,500 61,60

Ala Est - Lato Sud 24,200 5,500 133,10

Sommano mq 355,85 10,02 3.565,62

Nr. 25 D15120

Movimentazione  nell'area  di  cantiere  di

materiali di risulta, provenienti da demolizioni,

con  uso  di  mezzi  meccanici  di  piccole

dimensioni, per accumulo in  luogo di deposito

provvisorio,  in  attesa  del  trasporto  allo

scarico:

- Dagli scavi della mensa 4,00 3,000 3,000 0,600 21,60

- Dalla perforazione per i pali (*lung. = 14*8 +

12*8) (*larg. = 0,08*0,08*3,14) 208,000 0,020 4,16

- Dalle demolizioni per innesto travi atrio e

scala 20,00 0,500 0,500 0,500 2,50

Sommano mc. 28,26 22,27 629,35

Nr. 26 D15123.b

Tiro  in  alto  o  calo  in  basso  di  materiali  a

mezzo  di  elevatore  meccanico  compreso

l'onere  di  carico  e  scarico  dei  materiali:

valutazione a volume

- Dagli scavi della mensa 4,00 3,000 3,000 0,600 21,60

- Dalla perforazione per i pali (*lung. = 14*8 +
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

12*8) (*larg. = 0,08*0,08*3,14) 208,000 0,020 4,16

- Dalle demolizioni per innesto travi atrio e

scala 20,00 0,500 0,500 0,500 2,50

- dall'asportazione della pavimentazione della

mensa e relativo sottofondo nonchè magrone

e demolizione rivestimenti e zoccolini 5,00 3,000 3,000 0,250 11,25

Ala Est - Lato Nord 29,300 0,050 5,500 8,06

Ala Est - Lato Est 11,200 0,050 5,500 3,08

Ala Est - Lato Sud 24,200 0,050 5,500 6,66

Ala Est - Interno 23,700 0,050 5,000 5,93

Ala Est - Interno 10,100 0,050 5,000 2,53

Ala Est - Interno 23,700 0,050 5,000 5,93

Sommano mc. 71,70 33,09 2.372,55

Nr. 27 D15118

Trasporto  a  discarica  controllata  di  materiali

di  risulta,  provenienti  da  demolizioni,  con

autocarro  di  portata  fino  a  50  q,  compresi

carico,  viaggio  di   ndata  e  ritorno  e  scarico

con esclusione degli oneri di discarica

- Dagli scavi della mensa 4,00 3,000 3,000 0,600 21,60

- Dalla perforazione per i pali (*lung. = 14*8 +

12*8) (*larg. = 0,08*0,08*3,14) 208,000 0,020 4,16

- Dalle demolizioni per innesto travi atrio e

scala 20,00 0,500 0,500 0,500 2,50

- dall'asportazione della pavimentazione della

mensa e relativo sottofondo nonchè magrone 5,00 3,000 3,000 0,250 11,25

Ala Est - Lato Nord 29,300 0,050 5,500 8,06

Ala Est - Lato Est 11,200 0,050 5,500 3,08

Ala Est - Lato Sud 24,200 0,050 5,500 6,66

Ala Est - Interno 23,700 0,050 5,000 5,93

Ala Est - Interno 10,100 0,050 5,000 2,53

Ala Est - Interno 23,700 0,050 5,000 5,93

Sommano mc. 71,70 46,89 3.362,01

Nr. 28 D15125.a

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale

per  il  deposito  in  discarica  dei  rifiuti  solidi,

istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art.  3,

commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli

estremi  alla  successiva  lettera  b),  andrà

aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto

a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b)

non si applica qualora i materiali di risulta o i

rifiuti  vengano  conferiti  in  impianti  di

trattamento  con  recupero  degli  stessi:  inerti

(calcolati in base al volume effettivo di scavo

e demolizione)

- Dagli scavi della mensa 4,00 3,000 3,000 0,600 21,60

- Dalla perforazione per i pali (*lung. = 14*8 +

12*8) (*larg. = 0,08*0,08*3,14) 208,000 0,020 4,16

- Dalle demolizioni per innesto travi atrio e

scala 20,00 0,500 0,500 0,500 2,50

- dall'asportazione della pavimentazione della
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

mensa e relativo sottofondo nonchè magrone 5,00 3,000 3,000 0,250 11,25

Ala Est - Lato Nord 29,300 0,050 5,500 8,06

Ala Est - Lato Est 11,200 0,050 5,500 3,08

Ala Est - Lato Sud 24,200 0,050 5,500 6,66

Ala Est - Interno 23,700 0,050 5,000 5,93

Ala Est - Interno 10,100 0,050 5,000 2,53

Ala Est - Interno 23,700 0,050 5,000 5,93

Sommano mc. 71,70 6,63 475,37

Nr. 29 D15125.b

Tributo  speciale  (Legge  Regione  Lombardia

del 14/07/'03, n. 10 d'applicazione della Legge

vengano  conferiti  in  impianti  di  trattamento

con recupero degli stessi: 549/1995)

- Dagli scavi della mensa 8,00 3,000 3,000 0,600 43,20

- Dalla perforazione per i pali (*lung. = 14*8 +

12*8) (*larg. = 0,08*0,08*3,14) 2,00 208,000 0,020 8,32

- Dalle demolizioni per innesto travi atrio e

scala 40,00 0,500 0,500 0,500 5,00

- dall'asportazione della pavimentazione della

mensa e relativo sottofondo nonchè magrone 12,00 3,000 3,000 0,250 27,00

Ala Est - Lato Nord 2,00 29,300 0,050 5,500 16,12

Ala Est - Lato Est 2,00 11,200 0,050 5,500 6,16

Ala Est - Lato Sud 2,00 24,200 0,050 5,500 13,31

Ala Est - Interno 2,00 23,700 0,050 5,000 11,85

Ala Est - Interno 2,00 10,100 0,050 5,000 5,05

Ala Est - Interno 2,00 23,700 0,050 5,000 11,85

Sommano t 147,86 1,03 152,30

LAVORI EDILI

Nr. 30 A35010.b

Magrone  di  sottofondazione  eseguito

mediante  getto  di  conglomerato  cementizio

preconfezionato  a  dosaggio  con  cemento

32.5 R, per operazioni di media-grande entità,

eseguito  secondo  le  prescrizioni  tecniche

previste,  compresa la fornitura del  materiale

in  cantiere,  lo  spargimento,  la  vibrazione  e

quant'altro  necessario  per  dare  un'opera

eseguita  a  perfetta  regola  d'arte,  esclusi  i

ponteggi,  le  casseforme  e  l'acciaio  di

armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc

- sotto i plinti della mensa 4,00 3,000 3,000 0,100 3,60

- sopra i plinti a coprire fino al piano di pos

delle pistarelle 4,00 3,000 3,000 0,200 7,20

- Ai lati dei plinti a coprire fino al piano di pos

delle pistarelle 4,00 10,000 0,700 0,250 7,00

Sommano mc 17,80 86,59 1.541,30

Nr. 31 A35023.e

Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da

azienda  in  possesso  di  Attestato  di

Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Centrale  della  Presidenza  del  Consiglio

Superiore  dei  LL.PP  per  armature  di

conglomerato  cementizio,  prelavorato  e

pretagliato  a  misura,  sagomato  e  posto  in

opera a regola d'arte,  compreso ogni  sfrido,

legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge: diametro 14 ÷ 30 mm

Plinti mensa 4,00 130,000 1,600 832,00

Sommano kg 832,00 1,35 1.123,20

Nr. 32 A35014.b

Casseforme  rette  o  centinate  per  getti  di

conglomerati  cementizi  semplici  o  armati

compreso armo, disarmante, disarmo, opere

di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di

4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola

d'arte  e  misurate  secondo  la  superficie

effettiva  delle  casseforme  a  contatto  con  il

calcestruzzo:  per  opere  di  fondazione:

pannelli di legno

Plinti 4,00 6,000 0,500 12,00

Sommano mq 12,00 27,61 331,32

Nr. 33 A35011.a

Conglomerato  cementizio  preconfezionato  a

resistenza,  classe  di  esposizione  XC1,

gettato  in  opera,  per  operazioni  di

media-grande entità, secondo le prescrizioni

tecniche  previste,  compresa  la  fornitura  del

materiale  in  cantiere,  il  suo  spargimento,  la

vibrazione e quant'altro  necessario  per  dare

un'opera  realizzata  a  perfetta  regola  d'arte,

esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio

di armatura: per opere di fondazione: classe

di  resistenza  a  compressione  C  25/30  (Rck

30 N/mmq) – Per zona mensa

Plinti mensa 4,00 1,500 1,500 0,500 4,50

Sommano mc. 4,50 146,57 659,57

Nr. 34 D25026.a

Ripresa  di  murature  mediante  sostituzione

parziale del materiale con metodo scuci-cuci,

comprendente  demolizione  in  breccia  nella

zona  di  intervento,  ricostruzione  della

muratura  e  sua  forzatura  mediante

inserimento di  cunei  di  legno da sostituire  a

ritiro  avvenuto  con  elementi  murari  allettati

con  malta  abbastanza  fluida,  compresa  la

fornitura  del  materiale  ed  ogni  onere  e

magistero  per  dare  l'opera  finita  a  perfetta

regola d'arte secondo le seguenti tipologie di

murature:  ricostruzione  della  muratura  in

mattoni:

mattoni pieni
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

-ai vani sotto le finestre 12,00 1,500 0,250 1,760 7,92

- al vano chiuso 1,500 0,250 5,000 1,88

Sommano mc. 9,80 739,25 7.244,65

Nr. 35 NP 001

Fornitura e posa in opera di malta per intonaci

e  da  muratura  traspirante,  a  elevate

prestazioni  meccaniche,  a  base  di

calceidraulica  naturale  composti  reattivi

inorganici, sabbie naturali e speciali additivi, a

bassissima emissione di sostanze organiche

volatili  (EMICODE  EC1  R  Plus)  (tipo

MapeWall  Intonaca  &  Rinforza  della  MAPEI

S.p.A. o similare ), abbinata a reti di rinforzo,

per  realizzare  intonaci  “armati”,  nel

consolidamento e rinforzo di murature deboli

meccanicamente  in  pietra,  mattoni,  tufo  e

miste.

La  malta  dovrà  consentire  di  realizzare  in

cantiere, degli intonaci strutturali e traspiranti,

ad elevate prestazioni meccaniche, anche in

abbinamento a reti di rinforzo metalliche o in

materiale composito,  facilmente applicabili  a

cazzuola  o  a  macchina  con  intonacatrice  a

miscelazione continua.

L’applicazione dell’intonaco strutturale dovrà

essere  effettuata,  previa  adeguata

preparazione del supporto  ( spazzolatura da

computarsi con la voce di rimozione intonaco

), su supporto pulito, sano e compatto, privo di

parti  friabili,  polvere,  sporco,  muffe  e  sali

solubili.  Effettuare  l’idrolavaggio  della

superficie  al  fine  di  rimuovere  qualsiasi

materiale e sostanza che possa pregiudicare

l’adesione dei prodotti che verranno impiegati

successivamente.

Nel  caso  in  cui  si  debbano  applicare  degli

intonaci  “armati”,  realizzare  dei  fori

orizzontali,  con  diametro  16-18  mm,  in  un

numero di 5 fori/m2, per una profondità pari a

25 cm e posizionare all'interno di ciascun foro

dei  listelli  di  legno  sporgenti  di  diametro  e

lunghezza adeguati. Tali elementi serviranno

per  individuare  più  facilmente  il  foro,  dopo

l'applicazione del primo strato di malta.

Successivamente  applicare  a  cazzuola  o  a

macchina  con  intonacatrice  a  miscelazione

continua,  sull'intera  superficie,  ca.  2  cm  di

MapeWall Intonaca & Rinforza, partendo dalla

parte  bassa  della  muratura  verso  la  sua

sommità.  Rimuovere  i  listelli  di  legno,

precedentemente  inseriti  nei  fori  e

posizionare  in  maniera  diffusa  la  rete

strutturale  Mapenet  EM  40,  rete  in  fibra  di
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

vetro  alcali  resistente  A.R.  pre-impregnata

(FRP), ad elevata resistenza, garantendo una

sovrapposizione pari a circa 15 cm. Fissare i

connettori  a  "L"  Mapenet  EM  Connector,

mediante fissaggio chimico Mapefix EP 385.

Applicare  un  secondo  strato  di  ca.  2  cm  di

MapeWall  Intonaca  &  Rinforza.  Dopo

l'applicazione attendere alcuni minuti prima di

procedere  alla  livellatura  con  staggia  di

alluminio ad “H” o a coltello, con passaggi in

senso  orizzontale  e  verticale,  sino  ad

ottenere  una  superficie  piana.  Rimuovere  le

guide verticali, qualora utilizzate, riempiendo i

vuoti  con  lo  stesso  prodotto.  Rifinire  la

superficie  dell’intonaco  con  frattazzino  di

spugna leggermente inumidito.

Ala Est - Lato Nord 29,300 5,500 161,15

Ala Est - Lato Est 11,200 5,500 61,60

Ala Est - Lato Sud 24,200 5,500 133,10

Ala Est - Interno 23,700 5,000 118,50

Ala Est - Interno 10,100 5,000 50,50

Ala Est - Interno 23,700 5,000 118,50

Sommano mq. 643,35 77,97 50.162,00

Nr. 36 NP 002

Fornitura  e  posa  in  opera  protetta  di  tessuti

unidirezionali  in  fibra  di  carbonio  ad  elevata

resistenza  (=  4.900  N/mm2),  alto  modulo

elastico (252.000 N/mm2 ) (tipo MapeWrap C

UNI-AX della MAPEI S.p.A.) 300 g/mq h. 20

cm. per la realizzazione di cordolo di sommità,

disposti  in  forma  di  anello  chiuso.  ll  tessuto

deve  essere  applicato  garantendo  una

sovrapposizione delle fasce anulari di 20 cm

in orizzontale.

L’applicazione  dei  tessuti  dovrà  essere

eseguita mediante “sistema ad umido” o con il

“sistema  a  secco”  rispettando  la  seguente

procedura:

–  applicazione  di  primer  epossidico  (tipo

MapeWrap  Primer  1  della  MAPEI  S.p.A.)  al

fine  di  consolidare  la  superficie  per  i

successivi passaggi epossidici;

–  successiva  rasatura  del  sottofondo

mediante  stucco  epossidico  a  consistenza

tissotropica (tipo MapeWrap 11 o MapeWrap

12 della MAPEI S.p.A.);

– impregnazione del tessuto a pie d’opera per

il “sistema ad umido” (tipo MapeWrap 21 della

MAPEI S.p.A.);

– spaglio di sabbia di quarzo asciutta a rifiuto

sulla  resina  fresca  (tipo  Quarzo  1,2  della

MAPEI S.p.A.) .

I tessuti in fibra di carbonio dovranno essere
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

certificati  e  valutati  secondo  l’ente

certificatore  ICC  Evaluation  Service

(ICBO/ICC ER-5558).

Codolo di piano (*lung. = 29,30+11,20+24,20) 64,700 64,70

Sommano m. 64,70 97,20 6.288,84

Nr. 37 NP 003

Fornitura e posa in opera di corde in fibre di

carbonio  ad  elevata  resistenza  (4.830

N/mm2) diametro 8 mm, lunghezza circa 50

cm  (tipo  MapeWrap  C  Fiocco  della  MAPEI

S.p.A.).

Le corde dovranno essere poste in opera con

la seguente procedura:

- realizzazione di fori di opportuno diametro e

profondità;

-  applicazione  di  primer  epossidico  (tipo

MapeWrap  Primer  1  della  MAPEI  S.p.A.)

mediante scovolino all’interno dei fori;

- taglio di porzioni di corda in fibra di carbonio

(tipo  MapeWrap  C  Fiocco  della  MAPEI

S.p.A.) ed impregnazione di un estremo con

resina  epossidica  bicomponente  superfluida

(tipo  MapeWrap  21  della  MAPEI  S.p.A.),

applicando  della  sabbia  asciutta  sulla

superficie in modo da renderla ruvida;

-  ad  indurimento  avvenuto,  inserimento  dei

“fiocchi  di  ancoraggio”  all’interno  dei  fori  e

fissaggio chimico a base di resina vinilestere

certificato  ETA  Seismic  performance  C1  (

tipo Mapefix VE SF della Mapei ).

- apertura a ventaglio della restante porzione

di  corda  in  fibra  di  carbonio  sul  rinforzo

applicato  in  precedenza  e  fissaggio  della

stessa  utilizzando  adesivo  epossidico

bicomponente  di  media  viscosità  (tipo

MapeWrap 31 della MAPEI S.p.A.).

18,00 18,00

Sommano cad 18,00 62,60 1.126,80

Nr. 38 B55007

Fondo  fissante,  ancorante,  Primer  per  la

successiva  posa  di  intonaco  o  rasatura,  a

norma DIN 18363, idoneo per superfici miste

(minerali ed organiche), applicato a pennello

Ala Est - Lato Nord 29,300 5,500 161,15

Ala Est - Lato Est 11,200 5,500 61,60

Ala Est - Lato Sud 24,200 5,500 133,10

Ala Est - Interno 23,700 5,000 118,50

Ala Est - Interno 10,100 5,000 50,50

Ala Est - Interno 23,700 5,000 118,50

Sommano mq 643,35 4,36 2.805,01

Nr. 39 B15033
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Paraspigoli in lamiera zincata, in barre di 2 m.,

ala  35  mm.,  posti  in  opera,  compresi  tagli,

rifiniture.

50,00 50,00

Sommano n. 50,00 6,67 333,50

Nr. 40 B15020

Finitura con intonaco premiscelato per interni,

rasatura di pura calce idraulica naturale NHL

3.5 conforme alla norma EN 459-1, ed inerti

ad alta traspirabilità e igroscopicità, applicato

a mano, reazione al fuoco classe A1 spess. 3

mm.

Ala Est - Interno 23,700 5,000 118,50

Ala Est - Interno 10,100 5,000 50,50

Ala Est - Interno 23,700 5,000 118,50

Sommano mq 287,50 7,82 2.248,25

Nr. 41 B55001

Preparazione  del  fondo  di  superfici  murarie

interne con applicazione a pennello di isolante

acrilico all'acqua mensa e locali adiacenti

Ala Est - Interno 23,700 5,000 118,50

Ala Est - Interno 10,100 5,000 50,50

Ala Est - Interno 23,700 5,000 118,50

Sommano mq. 287,50 1,75 503,13

Nr. 42 B55012.c

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre

mani a coprire, esclusa la preparazione delle

stesse:  su  superfici  interne:  con  idropittura

lavabile

Ala Est - Interno 23,700 3,500 82,95

Ala Est - Interno 10,100 3,500 35,35

Ala Est - Interno 23,700 3,500 82,95

Sommano mq. 201,25 7,35 1.479,19

Nr. 43 B55014.b

Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a

coprire,  esclusa  la  preparazione  delle

superfici  con  rasatura,  stuccatura  e

imprimitura: con idrosmalto satinato.

Ala Est - Interno 23,700 1,500 35,55

Ala Est - Interno 10,100 1,500 15,15

Ala Est - Interno 23,700 1,500 35,55

Sommano mq. 86,25 13,90 1.198,88

Nr. 44 B15009

Intonaco premiscelato di fondo per esterni, di

pura  calce  idraulica  NHL  3.5  conforme  alla

norma EN 459-1 ed inerti,  reazione al fuoco

classe  A1,  applicato  a  spruzzo  su  supporto

preesistente, in spessore di 1,5 cm, livellato e

frattazzato
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Ala Est - Lato Nord 29,300 4,000 117,20

Ala Est - Lato Est 11,200 4,000 44,80

Ala Est - Lato Sud 24,200 4,000 96,80

Sommano mq 258,80 12,31 3.185,83

Nr. 45 B15034

Sovrapprezzo per l'esecuzione di canaletti tra

le doghe della facciata della sezione di 2 x 1,5

cm

Formazione canalette per riprodurre le doghe

in altrorilievo delle facciate ESt ed Nord

Ala Est - Lato Nord 11,00 29,300 322,30

Ala Est - Lato Est 11,00 11,200 123,20

Sommano m 445,50 4,93 2.196,32

Nr. 46 B15020

Finitura  con  intonaco  premiscelato  per

esterni,rasatura  di  pura  calce  idraulica

naturale  NHL  3.5  conforme  alla  norma  EN

459-1,  ed  inerti  ad  alta  traspirabilità  e

igroscopicità,  applicato  a  mano,  reazione  al

fuoco classe A1

Ala Est - Lato Nord 29,300 4,500 131,85

Ala Est - Lato Est 11,200 4,500 50,40

Ala Est - Lato Sud 24,200 4,500 108,90

Sommano mq 291,15 7,82 2.276,79

Nr. 47 B55016.b

Pittura minerale a base di silicato di potassio

e  farina  di  quarzo,  secondo  norma  DIN

18363,  per  esterni  a  finitura  opaca,  ad

elevato  potere  riempitivo  e  permeabilità  al

vapore,  applicabile  a  pennello  su  supporto

preparato:

colorata

Ala Est - Lato Nord esterno 29,300 4,500 131,85

Ala Est - Lato Est esterno 11,200 4,500 50,40

Ala Est - Lato Sud esterno 24,200 4,500 108,90

Sommano mq. 291,15 15,81 4.603,08

Nr. 48 B15002.d

Intonaco  grezzo,  rustico  o  frattazzato,

costituito da un primo strato di  rinzaffo e da

un secondo strato  tirato  in  piano a frattazzo

rustico,  per  esterni  su  pareti  verticali:

Intonaco strollato colorato ( grigio scuro )

Ala Est - Lato Nord 29,300 1,000 29,30

Ala Est - Lato Est 11,200 1,000 11,20

Ala Est - Lato Sud 24,200 1,000 24,20

Sommano mq 64,70 19,50 1.261,65

Nr. 49 E15092.a

Fresatura di pavimentazioni di qualsiasi tipo,

compresi  gli  oneri  per  poter  consegnare  la
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

pavimentazione fresata e pulita, pronta per la

posa della nuova pavimentazione, valutato al

mq

- per la nuova pavimentazione della mensa 18,850 10,050 189,44

1,900 4,900 9,31

Sommano mq. 198,75 1,23 244,46

Nr. 50 B25026.b

Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di

1a  scelta,  superficie  naturale  antiscivolo,

ottenute  per  pressatura,  a  massa  unica

omogenea,  per  pavimentazioni  ad  intenso

calpestio,  rispondenti  alla  norma  UNI  EN

14411 gruppo B Ia UGL (non smaltato), poste

in  opera  con  idoneo  collante,  previa

preparazione  del  piano  superiore  del

massetto  di  sottofondo  da  pagarsi  a  parte,

con  giunti  connessi  a  cemento  bianco,

compresi  tagli,  sfridi  e  pulitura  finale:

dimensioni  40  x  40  cm,  spessore  9,5  mm:

granigliato

- per la nuova pavimentazione della mensa 18,850 10,050 189,44

1,900 4,900 9,31

Sommano mq. 198,75 45,68 9.078,90

Nr. 51 B35013.a

Rivestimento di gres porcellanato smaltato in

piastrelle di 1a scelta, ottenute per pressatura

a  massa  unica  omogenea,  conforme  alla

norma  UNI  EN  14411,  granigliato,  posto  in

opera con idoneo collante con giunti connessi

a  cemento  bianco,  compresi  tagli,  sfridi  e

pulitura finale, delle dimensioni di: 20 x 20 cm,

finitura naturale

Bgano e cucina zona mensa (*lung. =

4,60+4,20) 8,800 2,300 20,24

Sommano mq 20,24 57,58 1.165,42

Nr. 52 B35048.c

Zoccolino  di  ceramica  monocottura  di  pasta

bianca,  ottenuta  per  pressatura,  smaltato,

gruppo  BIIa  GL  a  norma  UNI  EN  14411,

posto  in  opera  con  idoneo  collante:  effetto

marmo,  superficie  semilucida  o  opaca,  8  x

33,3 cm

 (*lung. =

18,85+18,85+10,05+10,05+4,60+5,85+4,60+

5,85+4,60+6,00+6,00) 95,300 95,30

Sommano m 95,30 19,24 1.833,57

Nr. 53 NP 004

Fornitura  e  posa  di  controsoffitto

fonoassorbente  antisfondellamento,  ad

orditura metallica nascosta,  in pannelli TIPO
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

CELENIT  AB  di  dimensioni  595x595  mm

spessore  25  mm,  bordi  dritti  cod.  DT,

appoggiati  direttamente a struttura reticolare

di  sostegno  composta  da  orditura  primaria,

formata  da  profili  metallici  portanti,  sezione

24x38 mm, ad interasse 600 mm, e orditura

secondaria  formata  da  profili  secondari,

sezione 24x38 mm, posati ortogonalmente ad

interasse 600 mm.

I  profili  T24  portanti  saranno  sospesi  alla

struttura  di  sostegno  a  mezzo  di  pendini  ad

occhiello  chiuso,  diametro  4  mm,  posti  ad

interasse  800  mm,  vincolati  superiormente

all’estremità  dell’occhiello  e  inferiormente  a

mezzo di gancio a molla.

- mensa 18,850 10,100 190,39

- Bagni 6,750 2,250 15,19

6,750 2,250 15,19

6,750 2,250 15,19

Sommano mq. 235,96 65,52 15.460,10

PALI

Nr. 54 A25028.c

Micropalo,  senza  camicia,  con  inclinazione

fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti

mediante  l'utilizzazione  di  attrezzature

adeguate  al  terreno  da  attraversare,

compreso il successivo getto a pressione, nei

fori  così  ricavati,  in  presenza  di  armatura

metallica  (da  pagarsi  a  parte),  di  malta

cementizia additivata, sino al volume effettivo

di getto non inferiore a tre volte quello teorico

del  foro.  Compreso  ogni  onere  e  magistero

con  esclusione  dell'armatura  metallica:  in

terreni  incoerenti  o  sciolti  (resistenza  alla

compressione  <  6  N/mm²):  per  diametro

esterno pari a 131 - 160 mm

Pali plinto 1 5,00 12,000 60,00

Pali plinto 2 4,00 14,000 56,00

Pali plinto 3 4,00 14,000 56,00

Pali plinto 4 4,00 12,000 48,00

Sommano m 220,00 66,64 14.660,80

Nr. 55 A25037

Armatura di micropali effettuata attraverso la

fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio

S355 JR secondo UNI EN 10025 filettati, con

manicotto  e  provvisti  di  valvole  di  iniezione,

diametro 88,9 mm spess. 10 mm.

Pali plinto 1 4,00 13,000 20,000 1.040,00

Pali plinto 2 4,00 15,000 20,000 1.200,00

Pali plinto 3 4,00 15,000 20,000 1.200,00

Pali plinto 4 4,00 13,000 20,000 1.040,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Sommano kg 4.480,00 1,63 7.302,40

Nr. 56 A25034.a

Iniezioni  primarie  di  miscela  di  cemento

normale ed acqua oltre  ad eventuali  additivi

da pagarsi a parte per la quantità eccedente il

volume pari a 5 volte il teorico, per ogni 100

kg  di  cemento  iniettato:  per  quantità  non

superiori a 200 kg per palo

Pali plinto 1 (*larg. = 0,08*0,08*3,14) 5,00 8,000 0,020 12,000 9,60

Pali plinto 2 (*larg. = 0,08*0,08*3,14) 4,00 8,000 0,020 12,000 7,68

Pali plinto 3 (*larg. = 0,08*0,08*3,14) 4,00 8,000 0,020 12,000 7,68

Pali plinto 4 (*larg. = 0,08*0,08*3,14) 4,00 8,000 0,020 12,000 7,68

Sommano 100 kg 32,64 22,76 742,89

Nr. 57 A25034.b

Iniezioni  primarie  di  miscela  di  cemento

normale ed acqua oltre  ad eventuali  additivi

da pagarsi a parte per la quantità eccedente il

volume pari a 5 volte il teorico, per ogni 100

kg  di  cemento  iniettato:  per  la  parte

eccedente 200 kg per palo fino a 500 kg per

palo

Pali plinto 1 (*larg. = 0,08*0,08*3,14) 5,00 4,000 0,020 12,000 4,80

Pali plinto 2 (*larg. = 0,08*0,08*3,14) 4,00 6,000 0,020 12,000 5,76

Pali plinto 3 (*larg. = 0,08*0,08*3,14) 4,00 6,000 0,020 12,000 5,76

Pali plinto 4 (*larg. = 0,08*0,08*3,14) 4,00 4,000 0,020 12,000 3,84

Sommano 100 kg 20,16 21,26 428,60

Nr. 58 B.01.04.0090.A

Prove  di  carico:  a)  compenso  per

approntamento attrezzature e strumentazioni,

conduzione  della  prova  di  carico  con

personale  specializzato,  assistenza,

elaborazione  e  restituzione  grafica  dei  dati,

compresi  gli  oneri  relativi  alla  zavorra  di

contrasto  ed  alle  strutture  di  appoggio  e  di

collegamento, per ogni prova

1,00 1,00

Sommano cad 1,00 3.600,00 3.600,00

OPERE IN FERRO

Nr. 59 C15005.b

Carpenteria  metallica  di  qualsiasi  sezione  e

dimensione  per  travature  semplici  o

composte  per  solai,  ossature,  rampanti  e

ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori,

piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc.,

dati in opera bullonati o saldati compresa una

mano  di  minio  o  di  vernice  antiruggine,

comprese  opere  murarie  e  quanto  altro

necessario  per  dare  il  lavoro  finito  a  regola

d'arte, per materiale classificato nelle norme
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

del 04/02/2008 con i  gradi da S325 a S460:

per travature composte come da esecutivo:

Per il rinforzo del solaio della mensa:

UPN 200 491,000 491,00

IPE 450 1.884,000 1.884,00

HEB 140 1.520,000 1.520,00

HEB 300 2.980,000 2.980,00

Piatti vari 360,000 360,00

Bulloni 90,000 90,00

T u b o 193,000 193,00

Tondo diam. 24 mm 460,000 460,00

Travi rinforzo atrio 598,000 598,00

Profilati rinforzo scala 1.258,000 1.258,00

Sommano kg 9.834,00 3,32 32.648,88

Nr. 60 C15055

Zincatura  di  prodotti  in  acciaio  con

trattamento di protezione contro la corrosione

mediante  immersione  in  vasche  contenenti

zinco  fuso  alla  temperatura  di  50  °C  previo

decapaggio,  lavaggio,  ecc.  e  quanto  altro

necessario  per  ottenere  un  prodotto  finito

secondo norma UNI EN ISO 1461

- Piatto esterno per rinforzo solaio mensa  e

pistre tiranti ala Est - solo piastre esterne 455,00 455,00

Sommano kg 455,00 0,39 177,45

Nr. 61 D15016.a

Perforazione a sezione circolare, in strutture

murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite

con impiego di martello perforatore compresa

la  pulizia  dei  fori  con  aria  compressa,

diametro del foro 11 ÷ 35 mm: su muratura in

calcestruzzo anche armato o pietra naturale

Per fissaggio UPN interno mensa 40,00 0,300 12,00

Per fissaggio piastre mensa (*par.ug. =

20+6+4) 30,00 0,600 18,00

Per fissaggio base pilastri 48,00 0,400 19,20

Sommano m 49,20 63,41 3.119,77

Nr. 62 D25018

Barre  di  acciaio  inossidabile  nervato,  AISI

304L  o  AISI  316L,  B450  C,  con  carichi  di

snervamento  e  rottura  a  trazione  pari

rispettivamente a 440 N/mmq e 550 N/mmq,

per esecuzione di cuciture a consolidamento

di murature lesionate, fornite e poste in opera

nelle  predisposte  sedi  e  fissate  con  fluido

cementizio, da pagarsi  a parte, compreso lo

sfrido  ed  il  taglio  a  misura  per  qualsiasi

diametro delle barre

Per fissaggio UPN interno mensa 40,00 0,330 1,580 20,86

Per fissaggio piastre mensa (*par.ug. =

20+6+4) 30,00 0,750 3,100 69,75
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Per fissaggio base pilastri 48,00 0,500 3,100 74,40

Sommano kg 165,01 7,23 1.193,02

Nr. 63 D25074

Connessione  delle  barre  di  acciaio  alle

strutture  murarie  mediante  iniezioni  di  malta

cementizia  espansiva  premiscelata,  valutata

a  foro  di  iniezione  per  una  lunghezza

massima di 50 ÷ 60 cm

Per fissaggio UPN interno mensa 40,00 0,300 12,00

Per fissaggio piastre mensa (*par.ug. =

20+6+4) 30,00 0,600 18,00

Per fissaggio base pilastri 48,00 0,400 19,20

Sommano cad 49,20 25,02 1.230,98

MANODOPERA

Nr. 64 M01002

Operaio specializzato edile

Lavorazioni in economia ala Est 180,00 180,00

Sommano ore 180,00 35,23 6.341,40

Nr. 65 M01003

Operaio qualificato edile

Lavorazioni in economia ala Est 150,00 150,00

Sommano ore 150,00 32,84 4.926,00

Nr. 66 M01004

Comune edile

100,00 100,00

Sommano ora 100,00 29,72 2.972,00

Nr. 67 M01006

Installatore 4a categoria

60,00 60,00

Sommano ora 60,00 29,22 1.753,20

NOLI

Nr. 68 N04001

Nolo  a  freddo  con  operatore  autocarro

ribaltabile portata 10.000 Kg

Per lavori ala Est 40,00 40,00

Sommano ore 40,00 49,45 1.978,00

Nr. 69 N04060.a

Autogrù da: 20.000 kg: a caldo

20,00 20,00

Sommano ora 20,00 66,35 1.327,00

Nr. 70 N04023.a

Escavatore idraulico cingolato da: 12.000 kg,

capacità benna 0,9 mc: a caldo

20,00 20,00

Committenza:Amministrazione  Comunale Pagina 20

scuola primaria di primo grado

R I P O R T O 230.574,07

A  R I P O R T A R E 252.295,67



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Sommano ora 20,00 55,45 1.109,00

MATERIALI

Nr. 71 A13005.a

Tavolame assortimento III/IV

Lavorazioni ala Est 5,00 5,00

Sommano mc. 5,00 294,43 1.472,15

Nr. 72 NP 005

Malta a presa rapida antiritiro per inghisaggio

sacchi da 25 kg. Al Kg.

Lavorazioni ala Est 500,00 500,00

Sommano kg 500,00 1,08 540,00

Nr. 73 A35005.b

Malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia di cava

composta da: 350 kg di cemento per 1,00 mc

di sabbia

5,00 5,00

Sommano mc 5,00 105,15 525,75

L'importo  totale  è  pari  a  Euro  255.942,57

(diconsi  Euro  duecentocinquantacinquemila

novecentoquarantadue/57)

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -
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R I E P I L O G O

ONERI SICUREZZA

 24.041,14 9,393%
DEMOLIZIONI E SCAVI

 25.500,38 9,963%
LAVORI EDILI

 118.351,76 46,242%
PALI

 26.734,69 10,446%
OPERE IN FERRO

 38.370,10 14,992%
MANODOPERA

 15.992,60 6,249%
NOLI

 4.414,00 1,725%
MATERIALI

 2.537,90 0,992%

TOTALE 255.942,57
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