PALAZZIMARIO

VIA CURIEL 15

21010 - CARDANO AL CAMPO (VA)
Telefono0331260030
e-mail:palazzimario@libero.it

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SOLAI
ALA EST ED ATRIO CON INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE. - Scuola Primaria " Milite
Ignoto " Via De Amicis n° 1 - Casorate Sempione ( VA ) - APRILE 2017

COMMITTENTE:

Comune di Casorate Sempione Via De Amicis n° 3

ILTECNICO




scuola primaria di primo grado

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

Nr. 1

Nr. 3

ONERISICUREZZA

M15020
Recinzione eseguita con rete metallica,
maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali
di sostegno in profilato metallico a T, sezione
50 mm, compreso noleggio del materiale per
tutta la durata dei lavori, legature,
controventature, blocchetto di fondazione in
calcestruzzo.
- Allestimento in opera e successivo
smontaggio e rimozione a fine lavori.
Allestimento cantiere mensa

Sommanomq

M15104.b
Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di
lega, completo di piani di lavoro, botole e
scale di accesso ai piani, protezioni e quanto
altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli
oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per
altezze da 3,6 mfinoa 5,4 m
- mensa

Sommano cad

M15097.a

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in
tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20
m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
Iimpiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione
tecnica (quando necessari), pezzi speciali,
doppio parapetto, protezioni usuali eseguite
secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte: montaggio
comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e
tiro in alto - piani di lavoro da contabilizzarsi a
parte. Valutati a mq di proiezione prospettica
di facciata: dei materiali, per i primi 30 giorni)
- MONTAGGIO

Ala Est - Lato Nord

Ala Est - Lato Est

Ala Est - Lato Sud

Scalainterna

Per esecuzione intonaco interno mensa

Piani di lavoro per esecuzione controsoffitto
mensa

1,00

2,00

2,00

10,00

45,000

29,300
13,600
24,200

7,200
18,000

18,000

2,000

4,000

5,500
5,500
5,500
11,500
4,200

3,000

90,00
90,00

9,97

897,30

8,00
8,00

102,99

823,92

161,15
74,80
133,10
82,80
151,20

540,00

A RIPORTARE

1.

721,22

Committenza:Amministrazione Comunale
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scuola primaria di primo grado

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

1.721,22

Nr. 4

Sommanomq

M15097.b
Ponteggi con sistema a telaio realizzati in
tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20
m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
limpiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione
tecnica (quando necessari), pezzi speciali,
doppio parapetto, protezioni usuali eseguite
secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte: noleggio per ogni mese
o frazione di mese successivo (non inferiore
a 25 giorni) alla funzionalita operativa,
comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente - piani di lavoro da
contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di
proiezione prospettica di facciata. -
NOLEGGIO OLTRE PRIMO MESE
Ala Est - Lato Nord
Ala Est - Lato Est
Ala Est - Lato Sud

Sommanomq

M15097.c

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in
tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20
m, prodotti da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con
Iimpiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione
tecnica (quando necessari), pezzi speciali,
doppio parapetto, protezioni usuali eseguite
secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte: smontaggio a fine
lavoro compreso calo in basso,
accantonamento provvisorio, carico - piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq
di proiezione prospettica di facciata:
compreso il trasporto di allontanamento dal
cantiere. - SMONTAGGIO

Ala Est - Lato Nord

Ala Est - Lato Est

Ala Est - Lato Sud

Scalainterna

Per esecuzione intonaco interno mensa

Piani di lavoro per esecuzione controsoffitto

4,00
4,00
4,00

2,00

29,300
13,600
24,200

29,300
13,600
24,200

7,200
18,000

5,500
5,500
5,500

5,500
5,500
5,500
11,500
4,200

1.143,05

7,83 8.950,08

644,60
299,20
532,40
1.476,20

0,78 1.151,44

161,15
74,80
133,10
82,80
151,20

A RIPORTARE

11.822,74

Committenza:Amministrazione Comunale
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scuola primaria di primo grado

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

11.822,74

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

mensa
Sommanomq

M15101.a
Noleggio di piano di lavoro per ponteggi
costituito da tavole metalliche prefabbricate in
acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in
legno di abete, spessore 50 mm, e tavola
fermapiede (per i primi 30 giorni, compreso
ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, valutato a
mq di facciata (proiezione prospettica):
manutenzione, smontaggio e ritiro dal
cantiere a fine lavori) - MONTAGGIO E
SMONTAGGIO
Ala Est - Lato Nord
Ala Est - Lato Est
Ala Est - Lato Sud
Scalainterna
Per esecuzione intonaco interno mensa
Piani di lavoro per esecuzione controsoffitto
mensa

Sommanomq

M15101.b
Noleggio di piano di lavoro per ponteggi
costituito da tavole metalliche prefabbricate in
acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in
legno di abete, spessore 50 mm, e tavola
fermapiede (valutato a mqg di facciata
(proiezione prospettica): per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a
25 giorni)). NOLEGGIO OLTRE AL PRIMO
MESE
Ala Est - Lato Nord
Ala Est - Lato Est
Ala Est - Lato Sud

Sommanomq

M15102.a

Noleggio di scale da cantiere per ponteggi,
composte da elementi tubolari zincati a caldo
con incastro rapido su collegamenti ortogonali
a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli,
tavole fermapiede e parapetti; per una
larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm,
una dimensione totale della scala in
proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180
cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con
ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese
di noleggio su una (per i primi 30 giorni,
compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, permanenza
dell'attrezzatura pari ad un anno circa:

10,00

2,00

10,00

4,00
4,00
4,00

18,000

29,300
13,600
24,200

7,200
18,000

18,000

29,300
13,600
24,200

3,000

5,500
5,500
5,500
11,500
4,200

3,000

5,500
5,500
5,500

540,00
1.143,05

2,82 3.223,40

161,15
74,80
133,10
82,80
151,20

540,00
1.143,05

2,33 2.663,31

644,60
299,20
532,40
1.476,20

0,76 112191

A RIPORTARE

18.831,36

Committenza:Amministrazione Comunale
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scuola primaria di primo grado

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

18.831,36

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

manutenzione, smontaggio e ritiro dal
cantiere a fine lavori)
Ala Est - Lato Est
Scalainterna
Mensa
Sommanom

M15102.b
Noleggio di scale da cantiere per ponteggi,
composte da elementi tubolari zincati a caldo
con incastro rapido su collegamenti ortogonali
a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli,
tavole fermapiede e parapetti; per una
larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm,
una dimensione totale della scala in
proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180
cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con
ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese
di  noleggio su una (permanenza
dell'attrezzatura pari ad un anno circa: per
ogni mese o frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni))
Ala Est - Lato Est

Sommanom

M15103
Rete in fibra sintetica rinforzata, per la
protezione delle impalcature edili in vista,
compreso lo smontaggio a fine lavori
Ala Est - Lato Nord
Ala Est - Lato Est
Ala Est - Lato Sud
Sommanomq

M15018
Recinzione di protezione esterna con
steccato in tavole di abete, fissato alla parte
inferiore del ponte di servizio o ad apposita
struttura  metallica  indipendente  (da
computarsi entrambi a parte), compreso
noleggio del materiale per tutta la durata dei
lavori, trattamento protettivo del materiale,
impianto di segnaletica a norma, montaggio,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
Ala Est - Lato Nord

Sommanomq

DEMOLIZIONIESCAVI

D15091

Smontaggio di profilati in ferro compreso
smuratura delle grappe e rimozione della
bulloneria di collegamento, eventuale taglio a
sezione degli elementi e l'avvicinamento del

2,00

1,00

5,500
11,500
8,000

5,500

29,300
13,600
24,200

29,300

5,500
5,500
5,500

2,000

11,00
11,50

8,00
30,50

99,45

3.033,23

5,50
5,50

35,93

197,62

161,15

74,80
133,10
369,05

2,62

966,91

58,60
58,60

17,27

1.012,02

A RIPORTARE

24.041,14

Committenza:Amministrazione Comunale
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scuola primaria di primo grado

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

24.041,14

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16

Nr. 17

materiale di risulta al luogo di deposito

provvisorio, compreso il carico diretto sul

camion. ( Non € previsto l'accantonamento

del materiale dirisulta).

Smontaggio struttura in ferro scala esistente
Sommanokg

D15093

Smontaggio di cancelli, parapetti ecc. in

legno, compreso I'eventuale telaio, smuratura

delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale

taglio a sezione degli elementi e

l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo

di deposito provvisorio; escluso il solo calo in

basso

smontaggio:

- pensilina della porta sul prospetto sud

rimontaggio:

- pensilina della porta sul prospetto sud
Sommanomg.

D15028
Demolizione di pavimento in piastrelle di
ceramica, compreso il sottofondo dello
spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo
di malta o colla compreso Il'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio del materiale di
risulta; escluso il solo calo in basso.
Plintimensa

Sommanomg.

D15039

Demolizione di sottofondo in malta
cementizia, compreso avvicinamento al luogo
di deposito provvisorio del materiale di risulta,
in attesa del trasporto allo scarico.

Parte eccedente i cm. 5 del punto precedente

- Plintimensa
Sommanomc.

D15038
Demolizione di massetto in calcestruzzo,
compreso avvicinamento al luogo di deposito
prowvisorio del materiale di risulta, in attesa
del trasporto allo scarico
- Plintimensa

Sommanomc

D15003.a

Demolizione di muratura, anche voltata, di
spessore superiore ad una testa, eseguita a
mano, compresa la cernita ed
accantonamento del materiale di recupero da

4,00

4,00

4,00

2,000

2,000

3,000

3,000

3,000

2,000

2,000

3,000

3,000

3,000

1.250,000

0,100

0,100

1.250,00
1.250,00

0,94

1.175,00

4,00

4,00
8,00

12,51

100,08

36,00
36,00

8,92

321,12

3,60
3,60

74,30

267,48

3,60
3,60

163,46

588,46

A RIPORTARE

26.493,28

Committenza:Amministrazione Comunale
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scuola primaria di primo grado

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

26.493,28

Nr. 18

Nr. 19

Nr. 20

Nr. 21

Nr. 22

riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio del materiale di risulta:
muraturain mattoni
- Dalle demolizioni per innesto travi atrio e
scala

Sommanomc

D15041
Demolizione di rivestimento in ceramica,
compreso avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico
Bgano e cucina zona mensa (*lung. =
4,60+4,20)

Sommanomq

D15047
Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di
maiolica 0 marmo, compreso avvicinamento
del materiale di risulta al luogo di deposito
prowvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico, esclusi carico e trasporto a discarica
controllata e relativi oneri
(*lung.=
18,85+18,85+10,05+10,05+4,60+5,85+4,60+
5,85+4,60+6,00+6,00)

Sommanom

A.01.04.0030.A

Servizio di prelievo dei campioni della voce
A.01.04.0025 presso cantieri e trasporto dei
medesimi presso il laboratorio (a) fino a 100
km dal punto di prelievo.

Sommano aviaggio

A.01.04.0025.B

Caratterizzazione di base (analisi qualitativa
chimico-fisico secondo All. 5, Titolo V, Tab.1,
D.Lgs. 152/06 e s.m.e i.). Composti inorganici
da analizzare in relazione al tipo di
inquinamento presunto (comprensivo dei
rapporti di prova delle analisi effettuate,
escluso il prelievo e trasporto dei campioni
per cui vedi voce A.01.04.30): b) arsenico,
cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame,
zinco, mercurio, idrocarburi leggeri C<12 e
idrocarburi pesanti C>12

Sommano ad analisi
A15004.a

Scavo a sezione obbligata, in terre di
qualsiasi natura e compattezza, con

20,00

1,00

1,00

0,500

8,800

95,300

0,500

0,500

2,300

2,50
2,50

154,85 387,13

20,24
20,24

7,18 145,32

95,30
95,30

2,82 268,75

1,00
1,00

209,00 209,00

1,00
1,00

316,00 316,00

A RIPORTARE

27.819,48

Committenza:Amministrazione Comunale
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scuola primaria di primo grado

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

27.819,48

Nr. 23

Nr. 24

Nr. 25

Nr. 26

esclusione di quelle rocciose e argillose,
compresa l'estrazione a bordo scavo ed
escluso dal prezzo Iallontanamento del
materiale dal bordo dello scavo: per
profondita fino a 2 m per il posizionamento dei
plinti difondazione all'interno dellamensa.
- Plintimensa

Sommanomc.

D15022
Spicconatura e scrostamento di intonaco a
vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
compreso l'onere di esecuzione anche a
piccole zone, la spazzolatura delle superfici e
lavvicinamento al luogo di deposito
provvisorio del materiale dirisulta
Ala Est - Lato Nord
Ala Est - Lato Est
Ala Est - Lato Sud
Ala Est - Interno
Ala Est - Interno
Ala Est - Interno

Sommanomq

D15023
Compenso alla spicconatura degli intonaci
per I'esecuzione a salvaguardia degli elementi
architettonici presenti
Ala Est - Lato Nord
Ala Est - Lato Est
Ala Est - Lato Sud
Sommanomq

D15120
Movimentazione nellarea di cantiere di
materiali di risulta, provenienti da demolizioni,
con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, per accumulo in luogo di deposito
prowvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico:
- Dagli scavi della mensa
- Dalla perforazione per i pali (*lung. = 14*8 +
12*8) (*larg. = 0,08*0,08*3,14)
- Dalle demolizioni per innesto travi atrio e
scala

Sommanomc.

D15123.b

Tiro in alto o calo in basso di materiali a
mezzo di elevatore meccanico compreso
l'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione avolume

- Dagli scavi della mensa

- Dalla perforazione per i pali (*lung. = 14*8 +

4,00

4,00

20,00

4,00

3,000

29,300
11,200
24,200
23,700
10,100
23,700

29,300
11,200
24,200

3,000

208,000

0,500

3,000

3,000

3,000

0,020

0,500

3,000

0,600

5,500
5,500
5,500
5,000
5,000
5,000

5,500
5,500
5,500

0,600

0,500

0,600

21,60
21,60

74,29

1.604,66

161,15

61,60
133,10
118,50

50,50
118,50
643,35

14,86

9.560,18

161,15

61,60
133,10
355,85

10,02

3.565,62

21,60

4,16

2,50
28,26

22,27

629,35

21,60

A RIPORTARE

43.179,29

Committenza:Amministrazione Comunale
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scuola primaria di primo grado

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI L IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantita —
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale

RIPORTO 43.179,29
12*8) (*larg. = 0,08*0,08*3,14) 208,000 0,020 4,16
- Dalle demolizioni per innesto travi atrio e
scala 20,00 0,500 0,500 0,500 2,50
-dall'asportazione della pavimentazione della
mensa e relativo sottofondo nonché magrone
e demolizione rivestimenti e zoccolini 5,00 3,000 3,000 0,250 11,25
Ala Est - Lato Nord 29,300 0,050 5,500 8,06
Ala Est - Lato Est 11,200 0,050 5,500 3,08
Ala Est - Lato Sud 24,200 0,050 5,500 6,66
Ala Est - Interno 23,700 0,050 5,000 5,93
Ala Est - Interno 10,100 0,050 5,000 2,53
Ala Est - Interno 23,700 0,050 5,000 5,93

Sommanomc. 71,70 33,09 2.372,55

Nr.27 |D15118

Trasporto a discarica controllata di materiali
di risulta, provenienti da demolizioni, con
autocarro di portata fino a 50 g, compresi
carico, viaggio di ndata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica
- Dagli scavi della mensa 4,00 3,000 3,000 0,600 21,60
- Dalla perforazione per i pali (*lung. = 14*8 +
12*8) (*larg. = 0,08*0,08*3,14) 208,000 0,020 4,16
- Dalle demolizioni per innesto travi atrio e
scala 20,00 0,500 0,500 0,500 2,50
-dall'asportazione della pavimentazione della
mensa e relativo sottofondo nonché magrone 5,00 3,000 3,000 0,250 11,25
Ala Est - Lato Nord 29,300 0,050 5,500 8,06
Ala Est - Lato Est 11,200 0,050 5,500 3,08
Ala Est - Lato Sud 24,200 0,050 5,500 6,66
Ala Est - Interno 23,700 0,050 5,000 5,93
Ala Est - Interno 10,100 0,050 5,000 2,53
Ala Est - Interno 23,700 0,050 5,000 5,93

Sommanomc. 71,70 46,89 3.362,01

Nr.28 |D15125.a
Oneri di discarica, al netto del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi,
istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3,
commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli
estremi alla successiva lettera b), andra
aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto
a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b)
non si applica qualora i materiali di risulta o i
rifiuti  vengano conferiti in impianti di
trattamento con recupero degli stessi: inerti
(calcolati in base al volume effettivo di scavo
edemolizione)
- Dagli scavi della mensa 4,00 3,000 3,000 0,600 21,60
- Dalla perforazione per i pali (*lung. = 14*8 +
12*8) (*larg. = 0,08*0,08*3,14) 208,000 0,020 4,16
- Dalle demolizioni per innesto travi atrio e
scala 20,00 0,500 0,500 0,500 2,50
-dall'asportazione della pavimentazione della
A RIPORTARE 48.913,85

Committenza:Amministrazione Comunale
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scuola primaria di primo grado

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI L IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantita —
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 48.913,85
mensa e relativo sottofondo nonché magrone 5,00 3,000 3,000 0,250 11,25
Ala Est - Lato Nord 29,300 0,050 5,500 8,06
Ala Est - Lato Est 11,200 0,050 5,500 3,08
Ala Est - Lato Sud 24,200 0,050 5,500 6,66
Ala Est - Interno 23,700 0,050 5,000 5,93
Ala Est - Interno 10,100 0,050 5,000 2,53
Ala Est - Interno 23,700 0,050 5,000 5,93
Sommanomc. 71,70 6,63 475,37
Nr.29 |D15125.b
Tributo speciale (Legge Regione Lombardia
del 14/07/'03, n. 10 d'applicazione della Legge
vengano conferiti in impianti di trattamento
con recupero degli stessi: 549/1995)
- Dagli scavi della mensa 8,00 3,000 3,000 0,600 43,20
- Dalla perforazione per i pali (*lung. = 14*8 +
12*8) (*larg. = 0,08*0,08*3,14) 2,00/ 208,000 0,020 8,32
- Dalle demolizioni per innesto travi atrio e
scala 40,00 0,500 0,500 0,500 5,00
-dall'asportazione della pavimentazione della
mensa e relativo sottofondo nonché magrone 12,00 3,000 3,000 0,250 27,00
Ala Est - Lato Nord 2,00 29,300 0,050 5,500 16,12
Ala Est - Lato Est 2,00 11,200 0,050 5,500 6,16
Ala Est - Lato Sud 2,00 24,200 0,050 5,500 13,31
Ala Est - Interno 2,00 23,700 0,050 5,000 11,85
Ala Est - Interno 2,00 10,100 0,050 5,000 5,05
Ala Est - Interno 2,00 23,700 0,050 5,000 11,85
Sommanot 147,86 1,03 152,30
LAVORIEDILI
Nr. 30 |A35010.b
Magrone di sottofondazione eseguito
mediante getto di conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con cemento
32.5R, per operazioni di media-grande entita,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un‘opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
ponteggi, le casseforme e [lacciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc
- sotto i plinti della mensa 4,00 3,000 3,000 0,100 3,60
- sopra i plinti a coprire fino al piano di pos
dellepistarelle 4,00 3,000 3,000 0,200 7,20
- Al lati dei plinti a coprire fino al piano di pos
dellepistarelle 4,00 10,000 0,700 0,250 7,00
Sommanomc 17,80 86,59 1.541,30
Nr. 31 |A35023.e
Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da
azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
A RIPORTARE 51.082,82

Committenza:Amministrazione Comunale
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scuola primaria di primo grado

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

51.

082,82

Nr. 32

Nr. 33

Nr. 34

Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge: diametro 14 + 30 mm
Plintimensa

Sommanokg

A35014.b
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un‘altezza di
4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per opere di fondazione:
pannellidilegno
Plinti

Sommanomq

A35011.a
Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1,
gettato in opera, per operazioni di
media-grande entita, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, casseforme e I'acciaio
di armatura: per opere di fondazione: classe
di resistenza a compressione C 25/30 (Rck
30 N/mmgq) — Per zona mensa
Plintimensa

Sommanomc.

D25026.a

Ripresa di murature mediante sostituzione
parziale del materiale con metodo scuci-cuci,
comprendente demolizione in breccia nella
zona di intervento, ricostruzione della
muratura e sua forzatura ~mediante
inserimento di cunei di legno da sostituire a
ritiro avvenuto con elementi murari allettati
con malta abbastanza fluida, compresa la
fornitura del materiale ed ogni onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte secondo le seguenti tipologie di
murature: ricostruzione della muratura in
mattoni:

mattonipieni

4,00

4,00

4,00

130,000

6,000

1,500

1,500

1,600

0,500

0,500

832,00
832,00

1,35 1.

123,20

12,00
12,00

27,61

331,32

4,50
4,50

146,57

659,57

A RIPORTARE

53.

196,91

Committenza:Amministrazione Comunale
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scuola primaria di primo grado

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

53.196,91

Nr. 35

-ai vani sotto le finestre
- al vano chiuso
Sommanomc.

NP 001

Fornitura e posa in opera di malta per intonaci
e da muratura traspirante, a elevate
prestazioni meccaniche, a base di
calceidraulica naturale composti reattivi
inorganici, sabbie naturali e speciali additivi, a
bassissima emissione di sostanze organiche
volatili (EMICODE EC1 R Plus) (tipo
MapeWall Intonaca & Rinforza della MAPEI
S.p.A. o similare ), abbinata a reti di rinforzo,
per realizzare intonaci “armati”, nel
consolidamento e rinforzo di murature deboli
meccanicamente in pietra, mattoni, tufo e
miste.

La malta dovra consentire di realizzare in
cantiere, degli intonaci strutturali e traspiranti,
ad elevate prestazioni meccaniche, anche in
abbinamento a reti di rinforzo metalliche o in
materiale composito, facilmente applicabili a
cazzuola o a macchina con intonacatrice a
miscelazionecontinua.

L'applicazione dell'intonaco strutturale dovra
essere effettuata, previa adeguata
preparazione del supporto ( spazzolatura da
computarsi con la voce di rimozione intonaco
), su supporto pulito, sano e compatto, privo di
parti friabili, polvere, sporco, muffe e sali
solubili.  Effettuare lidrolavaggio della
superficie al fine di rimuovere qualsiasi
materiale e sostanza che possa pregiudicare
I'adesione dei prodotti che verranno impiegati
successivamente.

Nel caso in cui si debbano applicare degli
intonaci  “armati”, realizzare dei fori
orizzontali, con diametro 16-18 mm, in un
numero di 5 fori/m2, per una profondita pari a
25 cm e posizionare all'interno di ciascun foro
dei listelli di legno sporgenti di diametro e
lunghezza adeguati. Tali elementi serviranno
per individuare piu facilmente il foro, dopo
I'applicazione del primo strato di malta.
Successivamente applicare a cazzuola o a
macchina con intonacatrice a miscelazione
continua, sull'intera superficie, ca. 2 cm di
MapeWall Intonaca & Rinforza, partendo dalla
parte bassa della muratura verso la sua
sommita. Rimuovere i listelli di legno,
precedentemente inseriti  nei fori e
posizionare in maniera diffusa la rete
strutturale Mapenet EM 40, rete in fibra di

12,00

1,500
1,500

0,250
0,250

1,760
5,000

7,92
1,88
9,80

739,25 7.244,65

A RIPORTARE

60.441,56

Committenza:Amministrazione Comunale
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scuola primaria di primo grado

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

60.441,56

Nr. 36

vetro alcali resistente A.R. pre-impregnata
(FRP), ad elevata resistenza, garantendo una
sovrapposizione pari a circa 15 cm. Fissare i
connettori a "L" Mapenet EM Connector,
mediante fissaggio chimico Mapefix EP 385.
Applicare un secondo strato di ca. 2 cm di
MapeWall Intonaca & Rinforza. Dopo
I'applicazione attendere alcuni minuti prima di
procedere alla livellatura con staggia di
alluminio ad “H” o a coltello, con passaggi in
senso orizzontale e verticale, sino ad
ottenere una superficie piana. Rimuovere le
guide verticali, qualora utilizzate, riempiendo i
vuoti con lo stesso prodotto. Rifinire la
superficie dell'intonaco con frattazzino di
spugnaleggermenteinumidito.
Ala Est - Lato Nord
Ala Est - Lato Est
Ala Est - Lato Sud
Ala Est - Interno
Ala Est - Interno
Ala Est - Interno

Sommanomg.

NP 002

Fornitura e posa in opera protetta di tessuti
unidirezionali in fibra di carbonio ad elevata
resistenza (= 4.900 N/mm2), alto modulo
elastico (252.000 N/mm2 ) (tipo MapeWrap C
UNI-AX della MAPEI S.p.A.) 300 g/mq h. 20
cm. per larealizzazione di cordolo di sommita,
disposti in forma di anello chiuso. Il tessuto
deve essere applicato garantendo una
sovrapposizione delle fasce anulari di 20 cm
inorizzontale.

L'applicazione dei tessuti dovra essere
eseguita mediante “sistema ad umido” o coniil
“sistema a secco” rispettando la seguente
procedura:

— applicazione di primer epossidico (tipo
MapeWrap Primer 1 della MAPEI S.p.A)) al
fine di consolidare la superficie per i
successivi passaggi epossidici;

— successiva rasatura del sottofondo
mediante stucco epossidico a consistenza
tissotropica (tipo MapeWrap 11 o MapeWrap
12 dellaMAPEIS.p.A.);

— impregnazione del tessuto a pie d’opera per
il “sistema ad umido” (tipo MapeWrap 21 della
MAPEIS.p.A.);

— spaglio di sabbia di quarzo asciutta a rifiuto
sulla resina fresca (tipo Quarzo 1,2 della
MAPEIS.p.A.).

| tessuti in fibra di carbonio dovranno essere

29,300
11,200
24,200
23,700
10,100
23,700

5,500
5,500
5,500
5,000
5,000
5,000

161,15

61,60
133,10
118,50

50,50
118,50
643,35

77,97 50.162,00

A RIPORTARE

110.603,56

Committenza:Amministrazione Comunale
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scuola primaria di primo grado

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

110.603,56

Nr. 37

Nr. 38

Nr. 39

certificati e valutati secondo I'ente

certificatore  ICC  Evaluation  Service

(ICBO/ICC ER-5558).

Codolo di piano (*lung. = 29,30+11,20+24,20)
Sommanom.

NP 003

Fornitura e posa in opera di corde in fibre di
carbonio ad elevata resistenza (4.830
N/mmz2) diametro 8 mm, lunghezza circa 50
cm (tipo MapeWrap C Fiocco della MAPEI
S.p.A).

Le corde dovranno essere poste in opera con
la seguente procedura:

- realizzazione di fori di opportuno diametro e
profondita;

- applicazione di primer epossidico (tipo
MapeWrap Primer 1 della MAPEI S.p.A.)
mediante scovolino all'interno dei fori;

- taglio di porzioni di corda in fibra di carbonio
(tipo MapeWrap C Fiocco della MAPEI
S.p.A.)) ed impregnazione di un estremo con
resina epossidica bicomponente superfluida
(tipo MapeWrap 21 della MAPEI S.p.A),
applicando della sabbia asciutta sulla
superficie in modo da renderla ruvida;

- ad indurimento avvenuto, inserimento dei
“fiocchi di ancoraggio” all'interno dei fori e
fissaggio chimico a base di resina vinilestere
certificato ETA Seismic performance C1 (
tipo Mapefix VE SF della Mapei ).

- apertura a ventaglio della restante porzione
di corda in fibra di carbonio sul rinforzo
applicato in precedenza e fissaggio della
stessa utilizzando adesivo epossidico
bicomponente di media viscosita (tipo
MapeWrap 31 della MAPEI S.p.A.).

Sommano cad

B55007
Fondo fissante, ancorante, Primer per la
successiva posa di intonaco o rasatura, a
norma DIN 18363, idoneo per superfici miste
(minerali ed organiche), applicato a pennello
Ala Est - Lato Nord
Ala Est - Lato Est
Ala Est - Lato Sud
Ala Est - Interno
Ala Est - Interno
Ala Est - Interno

Sommanomq

B15033

18,00

64,700

29,300
11,200
24,200
23,700
10,100
23,700

5,500
5,500
5,500
5,000
5,000
5,000

64,70
64,70

97,20 6.288,84

18,00
18,00

62,60 1.126,80

161,15

61,60
133,10
118,50

50,50
118,50
643,35

4,36 2.805,01

A RIPORTARE

120.824,21

Committenza:Amministrazione Comunale
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scuola primaria di primo grado

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI L IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantita —
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 120.824,21
Paraspigoli in lamiera zincata, in barre di2 m.,
ala 35 mm., posti in opera, compresi tagli,
rifiniture.
50,00 50,00
Sommanon. 50,00 6,67 333,50
Nr. 40 |B15020
Finitura con intonaco premiscelato per interni,
rasatura di pura calce idraulica naturale NHL
3.5 conforme alla norma EN 459-1, ed inerti
ad alta traspirabilita e igroscopicita, applicato
a mano, reazione al fuoco classe Al spess. 3
mm.
Ala Est - Interno 23,700 5,000 118,50
Ala Est - Interno 10,100 5,000 50,50
Ala Est - Interno 23,700 5,000 118,50
Sommanomq 287,50 7,82 2.248,25
Nr. 41 |B55001
Preparazione del fondo di superfici murarie
interne con applicazione a pennello di isolante
acrilico all'acqua mensa e locali adiacenti
Ala Est - Interno 23,700 5,000 118,50
Ala Est - Interno 10,100 5,000 50,50
Ala Est - Interno 23,700 5,000 118,50
Sommanomg. 287,50 1,75 503,13
Nr.42 |B55012.c
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre
mani a coprire, esclusa la preparazione delle
stesse: su superfici interne: con idropittura
lavabile
Ala Est - Interno 23,700 3,500 82,95
Ala Est - Interno 10,100 3,500 35,35
Ala Est - Interno 23,700 3,500 82,95
Sommanomg. 201,25 7,35 1.479,19
Nr. 43 |B55014.b
Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a
coprire, esclusa la preparazione delle
superfici con rasatura, stuccatura e
imprimitura: con idrosmalto satinato.
Ala Est - Interno 23,700 1,500 35,55
Ala Est - Interno 10,100 1,500 15,15
Ala Est - Interno 23,700 1,500 35,55
Sommanomg. 86,25 13,90 1.198,88
Nr. 44 | B15009
Intonaco premiscelato di fondo per esterni, di
pura calce idraulica NHL 3.5 conforme alla
norma EN 459-1 ed inerti, reazione al fuoco
classe Al, applicato a spruzzo su supporto
preesistente, in spessore di 1,5 cm, livellato e
frattazzato
A RIPORTARE 126.587,16

Committenza:Amministrazione Comunale
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scuola primaria di primo grado

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI L IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantita —
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 126.587,16
Ala Est - Lato Nord 29,300 4,000 117,20
Ala Est - Lato Est 11,200 4,000 44,80
Ala Est - Lato Sud 24,200 4,000 96,80
Sommanomq 258,80 12,31 3.185,83
Nr. 45 |B15034
Sovrapprezzo per I'esecuzione di canaletti tra
le doghe della facciata della sezione di 2 x 1,5
cm
Formazione canalette per riprodurre le doghe
in altrorilievo delle facciate ESt ed Nord
Ala Est - Lato Nord 11,00 29,300 322,30
Ala Est - Lato Est 11,00 11,200 123,20
Sommanom 445,50 4,93 2.196,32
Nr. 46 |B15020
Finitura con intonaco premiscelato per
esterni,rasatura di pura calce idraulica
naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN
459-1, ed inerti ad alta traspirabilita e
igroscopicita, applicato a mano, reazione al
fuoco classe Al
Ala Est - Lato Nord 29,300 4,500 131,85
Ala Est - Lato Est 11,200 4,500 50,40
Ala Est - Lato Sud 24,200 4,500 108,90
Sommanomq 291,15 7,82 2.276,79
Nr. 47 |B55016.b
Pittura minerale a base di silicato di potassio
e farina di quarzo, secondo norma DIN
18363, per esterni a finitura opaca, ad
elevato potere riempitivo e permeabilita al
vapore, applicabile a pennello su supporto
preparato:
colorata
Ala Est - Lato Nord esterno 29,300 4,500 131,85
Ala Est - Lato Est esterno 11,200 4,500 50,40
Ala Est - Lato Sud esterno 24,200 4,500 108,90
Sommanomg. 291,15 15,81 4.603,08
Nr. 48 |B15002.d
Intonaco grezzo, rustico o frattazzato,
costituito da un primo strato di rinzaffo e da
un secondo strato tirato in piano a frattazzo
rustico, per esterni su pareti verticali
Intonaco strollato colorato ( grigio scuro )
Ala Est - Lato Nord 29,300 1,000 29,30
Ala Est - Lato Est 11,200 1,000 11,20
Ala Est - Lato Sud 24,200 1,000 24,20
Sommanomq 64,70 19,50 1.261,65
Nr. 49 |E15092.a
Fresatura di pavimentazioni di qualsiasi tipo,
compresi gli oneri per poter consegnare la
A RIPORTARE 140.110,83

Committenza:Amministrazione Comunale

Pagina 15




scuola primaria di primo grado

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI IMPORTI

d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantita —
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale

RIPORTO 140.110,83

pavimentazione fresata e pulita, pronta per la
posa della nuova pavimentazione, valutato al
mq

- per la nuova pavimentazione della mensa 18,850 10,050 189,44
1,900 4,900 9,31
Sommanomg. 198,75 1,23 244,46

Nr. 50 |B25026.b

Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di
la scelta, superficie naturale antiscivolo,
ottenute per pressatura, a massa unica
omogenea, per pavimentazioni ad intenso
calpestio, rispondenti alla norma UNI EN
14411 gruppo B la UGL (non smaltato), poste
in opera con idoneo collante, previa
preparazione del piano superiore del
massetto di sottofondo da pagarsi a parte,
con giunti connessi a cemento bianco,
compresi tagli, sfridi e pulitura finale:
dimensioni 40 x 40 cm, spessore 9,5 mm:
granigliato

- per la nuova pavimentazione della mensa 18,850 10,050 189,44
1,900 4,900 9,31
Sommanomg. 198,75 45,68 9.078,90

Nr.51 |B35013.a
Rivestimento di gres porcellanato smaltato in
piastrelle di 1a scelta, ottenute per pressatura
a massa unica omogenea, conforme alla
norma UNI EN 14411, granigliato, posto in
opera con idoneo collante con giunti connessi
a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e
pulitura finale, delle dimensioni di: 20 x 20 cm,
finituranaturale
Bgano e cucina zona mensa (*lung. =
4,60+4,20) 8,800 2,300 20,24
Sommanomq 20,24 57,58 1.165,42

Nr. 52 |B35048.c
Zoccolino di ceramica monocottura di pasta
bianca, ottenuta per pressatura, smaltato,
gruppo Blla GL a norma UNI EN 14411,
posto in opera con idoneo collante: effetto
marmo, superficie semilucida o opaca, 8 x
33,3cm
(*lung.=
18,85+18,85+10,05+10,05+4,60+5,85+4,60+
5,85+4,60+6,00+6,00) 95,300 95,30
Sommanom 95,30 19,24 1.833,57

Nr. 53 |NP 004

Fornitura e posa di  controsoffitto
fonoassorbente  antisfondellamento,  ad
orditura metallica nascosta, in pannelli TIPO

A RIPORTARE 152.433,18
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scuola primaria di primo grado

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

152.433,18

Nr. 54

Nr. 55

CELENIT AB di dimensioni 595x595 mm
spessore 25 mm, bordi dritti cod. DT,
appoggiati direttamente a struttura reticolare
di sostegno composta da orditura primaria,
formata da profili metallici portanti, sezione
24x38 mm, ad interasse 600 mm, e orditura
secondaria formata da profili secondari,
sezione 24x38 mm, posati ortogonalmente ad
interasse 600 mm.

| profili T24 portanti saranno sospesi alla
struttura di sostegno a mezzo di pendini ad
occhiello chiuso, diametro 4 mm, posti ad
interasse 800 mm, vincolati superiormente
all’estremita dell’'occhiello e inferiormente a
mezzo di gancio a molla.

- mensa

- Bagni

Sommanomg.
PALI

A25028.c
Micropalo, senza camicia, con inclinazione
fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, esequiti
mediante  I'utilizzazione di attrezzature
adeguate al terreno da attraversare,
compreso il successivo getto a pressione, nei
fori cosi ricavati, in presenza di armatura
metallica (da pagarsi a parte), di malta
cementizia additivata, sino al volume effettivo
di getto non inferiore a tre volte quello teorico
del foro. Compreso ogni onere e magistero
con esclusione dell'armatura metallica: in
terreni incoerenti o sciolti (resistenza alla
compressione < 6 N/mm?2): per diametro
esterno pari a 131 - 160 mm
Paliplinto 1
Pali plinto 2
Paliplinto 3
Paliplinto 4

Sommanom

A25037

Armatura di micropali effettuata attraverso la
fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio
S355 JR secondo UNI EN 10025 filettati, con
manicotto e provvisti di valvole di iniezione,
diametro 88,9 mm spess. 10 mm.

Paliplinto 1

Pali plinto 2

Paliplinto 3

Paliplinto 4

5,00
4,00
4,00
4,00

4,00
4,00
4,00
4,00

18,850
6,750
6,750
6,750

12,000
14,000
14,000
12,000

13,000
15,000
15,000
13,000

10,100
2,250
2,250
2,250

20,000
20,000
20,000
20,000

190,39
15,19
15,19
15,19

235,96

65,52 15.460,10

60,00
56,00
56,00
48,00
220,00

66,64 14.660,80

1.040,00
1.200,00
1.200,00
1.040,00

A RIPORTARE

182.554,08
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scuola primaria di primo grado

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

182.554,08

Nr. 56

Nr. 57

Nr. 58

Nr. 59

Sommanokg

A25034.a

Iniezioni primarie di miscela di cemento

normale ed acqua oltre ad eventuali additivi

da pagarsi a parte per la quantita eccedente il

volume pari a 5 volte il teorico, per ogni 100

kg di cemento iniettato: per quantita non

superiori a 200 kg per palo

Pali plinto 1 (*larg. = 0,08*0,08*3,14)

Pali plinto 2 (*larg. = 0,08*0,08*3,14)

Pali plinto 3 (*larg. = 0,08*0,08*3,14)

Pali plinto 4 (*larg. = 0,08*0,08*3,14)
Sommano 100 kg

A25034.b

Iniezioni primarie di miscela di cemento

normale ed acqua oltre ad eventuali additivi

da pagarsi a parte per la quantita eccedente il

volume pari a 5 volte il teorico, per ogni 100

kg di cemento iniettato: per la parte

eccedente 200 kg per palo fino a 500 kg per

palo

Pali plinto 1 (*larg. = 0,08*0,08*3,14)

Pali plinto 2 (*larg. = 0,08*0,08*3,14)

Pali plinto 3 (*larg. = 0,08*0,08*3,14)

Pali plinto 4 (*larg. = 0,08*0,08*3,14)
Sommano 100 kg

B.01.04.0090.A

Prove di carico: a) compenso per
approntamento attrezzature e strumentazioni,
conduzione della prova di carico con
personale specializzato, assistenza,
elaborazione e restituzione grafica dei dati,
compresi gli oneri relativi alla zavorra di
contrasto ed alle strutture di appoggio e di
collegamento, per ogni prova

Sommano cad

OPERE IN FERRO

C15005.b

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione per travature semplici o
composte per solai, ossature, rampanti e
ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori,
piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc.,
dati in opera bullonati o saldati compresa una
mano di minio o di vernice antiruggine,
comprese opere murarie e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte, per materiale classificato nelle norme

5,00
4,00
4,00
4,00

5,00
4,00
4,00
4,00

1,00

8,000
8,000
8,000
8,000

4,000
6,000
6,000
4,000

0,020
0,020
0,020
0,020

0,020
0,020
0,020
0,020

12,000
12,000
12,000
12,000

12,000
12,000
12,000
12,000

4.480,00

1,63

7.302,40

9,60
7,68
7,68
7,68
32,64

22,76

742,89

4,80
5,76
5,76
3,84
20,16

21,26

428,60

1,00
1,00

3.600,00

3.600,00

A RIPORTARE

194.627,97
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scuola primaria di primo grado

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

194.

627,97

Nr. 60

Nr. 61

Nr. 62

del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460:
per travature composte come da esecutivo:
Per il rinforzo del solaio della mensa:
UPN 200
IPE 450
HEB 140
HEB 300
Piatti vari
Bulloni
Tubo
Tondo diam. 24 mm
Travi rinforzo atrio
Profilati rinforzo scala
Sommanokg

C15055
Zincatura di prodotti in acciaio con
trattamento di protezione contro la corrosione
mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di 50 °C previo
decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito
secondo norma UNI EN ISO 1461
- Piatto esterno per rinforzo solaio mensa e
pistre tiranti ala Est - solo piastre esterne
Sommanokg

D15016.a
Perforazione a sezione circolare, in strutture
murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite
con impiego di martello perforatore compresa
la pulizia dei fori con aria compressa,
diametro del foro 11 + 35 mm: su muratura in
calcestruzzo anche armato o pietra naturale
Per fissaggio UPN interno mensa
Per fissaggio piastre mensa (*par.ug. =
20+6+4)
Per fissaggio base pilastri

Sommanom

D25018

Barre di acciaio inossidabile nervato, AlSI
304L o AISI 316L, B450 C, con carichi di
snervamento e rottura a trazione pari
rispettivamente a 440 N/mmqg e 550 N/mmq,
per esecuzione di cuciture a consolidamento
di murature lesionate, fornite e poste in opera
nelle predisposte sedi e fissate con fluido
cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo
sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi
diametro delle barre

Per fissaggio UPN interno mensa

Per fissaggio piastre mensa (*par.ug. =
20+6+4)

455,00

40,00

30,00
48,00

40,00

30,00

0,300

0,600
0,400

0,330

0,750

491,000
1.884,000
1.520,000
2.980,000

360,000

90,000

193,000

460,000

598,000
1.258,000

1,580

3,100

491,00
1.884,00
1.520,00
2.980,00

360,00

90,00

193,00

460,00

598,00
1.258,00
9.834,00

3,32 32.

648,88

455,00
455,00

0,39

177,45

12,00

18,00
19,20
49,20

63,41 3.

119,77

20,86

69,75

A RIPORTARE

230.

574,07
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scuola primaria di primo grado

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI N
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 230.574,07
Per fissaggio base pilastri 48,00 0,500 3,100 74,40
Sommanokg 165,01 7,23 1.193,02
Nr. 63 |D25074
Connessione delle barre di acciaio alle
strutture murarie mediante iniezioni di malta
cementizia espansiva premiscelata, valutata
a foro di iniezione per una lunghezza
massima di 50 + 60 cm
Per fissaggio UPN interno mensa 40,00 0,300 12,00
Per fissaggio piastre mensa (*par.ug. =
20+6+4) 30,00 0,600 18,00
Per fissaggio base pilastri 48,00 0,400 19,20
Sommano cad 49,20 25,02 1.230,98
MANODOPERA
Nr. 64 |M01002
Operaio specializzato edile
Lavorazioni in economia ala Est 180,00 180,00
Sommano ore 180,00 35,23 6.341,40
Nr. 65 |M01003
Operaio qualificato edile
Lavorazioni in economia ala Est 150,00 150,00
Sommano ore 150,00 32,84 4.926,00
Nr. 66 |M01004
Comuneedile
100,00 100,00
Sommano ora 100,00 29,72 2.972,00
Nr. 67 |M01006
Installatore 4a categoria
60,00 60,00
Sommano ora 60,00 29,22 1.753,20
NOLI
Nr. 68 |N04001
Nolo a freddo con operatore autocarro
ribaltabile portata 10.000 Kg
Per lavori ala Est 40,00 40,00
Sommano ore 40,00 49,45 1.978,00
Nr. 69 |N04060.a
Autogru da: 20.000 kg: a caldo
20,00 20,00
Sommano ora 20,00 66,35 1.327,00
Nr. 70 |N04023.a
Escavatore idraulico cingolato da: 12.000 kg,
capacita benna 0,9 mc: a caldo
20,00 20,00
A RIPORTARE 252.295,67
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scuola primaria di primo grado

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI N
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 252.295,67
Sommano ora 20,00 55,45 1.109,00
MATERIALI
Nr. 71 |A13005.a
Tavolame assortimento I1I/1V
Lavorazioni ala Est 5,00 5,00
Sommanomc. 5,00 294,43 1.472,15
Nr. 72 |NP 005
Malta a presa rapida antiritiro per inghisaggio
sacchi da 25 kg. Al Kg.
Lavorazioni ala Est 500,00 500,00
Sommanokg 500,00 1,08 540,00
Nr. 73 |A35005.b
Malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia di cava
composta da: 350 kg di cemento per 1,00 mc
di sabbia
5,00 5,00
Sommanomc 5,00 105,15 525,75
L'importo totale € pari a Euro 255.942,57
(diconsi Euro duecentocinquantacinquemila
novecentoquarantadue/57)
A RIPORTARE 255.942,57
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scuola primaria di primo grado

RIEPILOGO

ONERI SICUREZZA 24.041,14 9,393%
DEMOLIZIONI E SCAVI 25.500,38 9,963%
LAVORI EDILI 118.351,76 46,242%
PALI 26.734,69 10,446%
OPERE IN FERRO 38.370,10 14,992%
MANODOPERA 15.992,60 6,249%
NOLI 4.414,00 1,725%
MATERIALI 2.537,90 0,992%
TOTALE 255.942 57
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